

การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง : ซ่อมแซมอาคารเภสัชกรรม
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเภสัชกรรม
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาก่อสร้าง : ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น : ๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งานพร้อมติดตั้งใหม่ให้ใช้งาน(ถ้ามี)

๑.๒ งานซ่อมแซมอาคารเภสัชกรรมชั้นที่ ๑

- ติดตั้งผนังไม้สังเคราะห์กันชนบนกล่องครอบประตูม้วนด้านหน้าตึก
- ติดตั้งประตูด้านหน้าและช่องแสงกระจกติดตาย
- ติดตั้งผนังตาข่ายถัก
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนและผนังกันสาดเกลืออลูมิเนียม C
- เปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูกระจกอลูมิเนียมบานคู่
- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีท(ด้านหลังอาคาร)
- ทากันซึมผนังด้านข้าง(ติดกับอาคารซั๊กฟอก)
- ทาสีภายในและนอกอาคารทั้งหมด

๑.๓ งานซ่อมแซมอาคารเภสัชกรรมชั้นที่ ๒

- ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตายและติดฟิล์มกระจก ชนิด ๘๐ %
- ก่อผนังพร้อมช่องแสงบล็อกแก้ว/ก้อปิดช่องลมบันไดทางขึ้น
- เปลี่ยนบานเกล็ดเป็นกระจกติดตาย
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- ทาสีภายในอาคารทั้งหมด

๑.๔ งานซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้า

- งานรื้อแผ่นกระเบื้องลอนคู่และขนวนกันความร้อน(ขนทึง/ขนเก็บ)
- งานติดตั้งแผ่นหลังเมทัลชีท ขุนวนกันความร้อน PU foam
- ติดตั้งครอบ Flashing เมทัลชีท
- งานทากันซึมโพลียูรีเทนพื้นผิวดาดฟ้า คสล.

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร