

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม.....
จำนวน ๒ รายการ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - บาท
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน - ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - บาท
ตามรายละเอียดดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายการที่ ๒ ซ่อมแซมหลังคาศถานีอนามัย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑) นายชั้นชัย พันธุ์ศรี | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายวัลชัย เตโชเสนีย์นนท์ | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓) นายอวยชัย พิมพพันธ์ | ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- ประเภท 1.ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ 2.ซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย
- เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ หน่วยงานพัสดุโรงพยาบาลกำแพงเพชร
- แบบเลขที่ เอกสารเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	115,177.50	1.3074	150,583.06	ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณ
2	ครุภัณฑ์จัดหา				ราคากลางงานก่อสร้าง
					หนังสือด่วนที่สุด
					ที่ กค 0405.3/ว364
	เงื่อนไข				ลว. 15 กันยายน 2559
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			การทบทวนและปรับปรุง
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			ตาราง Factor F
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			150,583.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตรเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายขันชัย พันธุ์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิลชัย เตโฆเสนีย์นนท์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอวยชัย พิมพ์พันธ์)

ช่างต่อท่อ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

งานพัสดุโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5500-2000 ต่อ 1305-1306 โทรสาร.0-5574-1232


โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการและซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม	เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	งานพัสดุโรงพยาบาลกำแพงเพชร	พื้นที่อาคาร		
ปรับราคาโดย	งานพัสดุโรงพยาบาลกำแพงเพชร	ประมาณราคาเมื่อ	กรกฎาคม 2560	
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและงานติดตั้ง	
1	ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ(ด้านนอก)	21,000.00	✓	
2	ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ(ด้านใน)	16,730.00	✓	
3	ซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย	77,447.50		
สรุปค่าวัสดุและค่าแรงงาน		115,177.50	-	

โครงการ

ปรับปรุงห้องนำผู้รับบริการและซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร



<p>ปรับปรุงห้องนี้ให้บริการและซ่อมแซมหลังสถานีอนามัย</p>	เจ้าของ	รพ.สต. นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก	นายศิรินทร์ชัย แสงโชติ วัฒนก่อสร้าง	ที่ 1/3
	สถานที่	รพ.สต. นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	เขียนแบบ	ผังปรับปรุงห้องนี้ให้บริการและซ่อมแซมหลังสถานีอนามัย	
	วิศวกร		แบบแสดง		