

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดกำแพงเพชร โดยโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้

รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทาง
อากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสามแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน
๕,๒๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและ
ระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
กำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
รายการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
รายการที่ ๒ วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
รายการที่ ๓ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อถือ
ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้ว
เสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่..... ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๑ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.....

ถึงวันที่..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านทางอีเมล stock@kph.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่..... โดยจังหวัดกำแพงเพชร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.....

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

๑) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
๔๒๘ ถนนราชดำเนิน ๑ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๒) โทรศัพท์ ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕-๑๓๐๖


๓) โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๒๓๐๖

๔) ทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร www.kph.go.th

๕) ทาง e-mail: stock@kph.moph.go.th

..... นพ.สสจ.กพ.

..... ผอ.รพ.กพ.

..... รอง ผอ.รพ.กพ.

..... หัวหน้ากลุ่มงาน

..... พิมพ์/ทาน

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่...../๒๕๖๔

การจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๓ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร

ลงวันที่.....

จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๓ รายการ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ รายการ

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๑.๑ แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ ห้องแยกโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airbone Infection Isolation Room) สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ (ห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เอกสารเลขที่ ก.๔๓/เม.ย./๖๓ จำนวน ๔๔ แผ่น

๑.๑.๒ กำหนดวงเงิน - วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๑.๑.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๗ รายการ

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๑.๑ แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศ และกรองอากาศ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง

เอกสารเลขที่ ก.๔๑/เม.ย./๖๓

จำนวน ๒๗ แผ่น

๑.๑.๒ กำหนดวงงาน - วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๑.๑.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓

จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๑.๑ แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศ และกรองอากาศ เอกสารเลขที่ ก.๓๔/มี.ค./๖๓

จำนวน ๒๕ แผ่น

๑.๑.๒ กำหนดวงงาน - วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๑.๑.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓

จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

รายการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดิมนั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายการที่ ๑ ไม่เกิน ๖๐ วัน

รายการที่ ๒ ไม่เกิน ๙๐ วัน

รายการที่ ๓ ไม่เกิน ๖๐ วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัดให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

รายการที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๕๔,๒๓๕.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัด ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีผลการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีใช้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัด ยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airborne Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) จำนวน ๒ ห้อง

จังหวัด จะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน

๑.๒ งานรื้อถอนภายในห้องพิเศษ

๑.๓ งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง

๑.๔ งานติดตั้งงานประตุน้ำต่างพร้อมอุปกรณ์

๑.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

๑.๖ งานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System) พร้อมอุปกรณ์

๑.๗ งานติดตั้งระบบระบายอากาศแรงดันลบ

๑.๘ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๑.๙ งานทาสี

๑.๑๐ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

๑.๑๑ งานติดตั้งระบบ CCTV

๑.๑๒ งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ

๑.๑๓ งานทดสอบระบบต่างๆของทุกระบบ (TEST-RUN) พร้อมส่งผลการทดสอบระบบ โดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ของงานแต่ละระบบต่างๆ เช่นชื่อรับรองในผลการทดสอบ

๑.๑๔ ส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจถึงการใช้งาน

๑.๑๕ งานเก็บทาสีภายในอาคาร, ทำความสะอาด

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น MODIFIER AIIR จำนวน ๗ ห้อง

จังหวัด จะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๘.๐๐% (ร้อยละห้าสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน

๑.๒ งานรื้อถอน และขนย้าย

๑.๓ งานตกแต่งผิวพื้น และผนัง

๑.๔ งานติดตั้งงานประตุน้ำต่างพร้อมอุปกรณ์

๑.๕ งานปรับปรุงทางรับ-ส่งผู้ป่วย

๑.๖ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

๑.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๑.๘ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

๑.๙ งานทาสี (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๒.๐๐% (ร้อยละสี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

๒.๒ งานติดตั้งระบบ (CCTV SYSTEM)

๒.๓ งานติดตั้งระบบเรียกพยาบาล

๒.๔ งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ

๒.๕ งานทดสอบระบบต่างๆของทุกระบบ (TEST-RUN) พร้อมส่งผลการทดสอบระบบโดย

วิศวกรที่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.)

ของงานแต่ละระบบต่างๆ เช่นขึ้นชื่อรับรองในผลการทดสอบ

๒.๖ ส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจถึงการใช้งาน

๒.๗ งานเก็บทาสีภายในอาคาร,ทำความสะอาด

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและ
กรองอากาศ จำนวน ๑ ชั้น

จังหวัด จะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งานพร้อมติดตั้งใหม่ให้ใช้งานได้ดี

๑.๒ งานรื้อถอน/ทุบผนัง/รื้อถอนประตู-ช่องหน้าต่าง

๑.๓ งานผนัง-ผิวผนัง

๑.๔ งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

๑.๕ งานทาสี

๑.๖ งานเสริมทางลาดบริเวณทางเดินด้านหลังห้อง

๑.๗ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๑.๘ งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

๑.๙ งานทดสอบระบบต่าง ๆ พร้อมส่งผลการทดสอบระบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตจากคณะ

กรรมการควบคุมประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เช่นขึ้นชื่อรับรองในผลทดสอบ

๑.๑๐ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จและได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม

รูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัด ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อได้รับเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผลใช้บังคับและได้รับอนุมัติเงิน จากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกัน จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับ ที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากจังหวัด หรือผู้มีคุณวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่าง อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๒ ช่างโยธา

๑๓.๓ ช่างเครื่องกล

๑.๓.๔ ช่างสุขาภิบาล

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้างก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดกำแพงเพชร



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055 022000

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | เอกสารเลขที่ | ก.43/เม.ย/63 | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 5 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | | | | 2 | หน่วย |
| <input type="checkbox"/> | ราคาวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน | | | พฤษภาคม 2564 |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อเดือน | มิถุนายน 2564 | <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน | มิถุนายน 2564 |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------|---------------|
| | | | | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 0 | 2,068,276 | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.3024 | 2,693,723 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 0 | 510,000 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | 545,700 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | 0 | 70,000 | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | 0 | 3,309,423 | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | 0 | 3,309,400 | |
| (ตัวอักษร) | | สามล้านสามแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน | | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 บาท / ตร.ม. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอารมณี จิตต์อารี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลชัย เตโชเสนีย์นันท์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐิติมา แก้วขาว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันตศักดิ์ แสนรินทร์)

วิศวกรโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|--------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | เอกสารเลขที่ | ก.43/เม.ย/63 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
| | | | | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| 1 | หมวดสิ่งก่อสร้าง | 538,338 | | |
| 2 | หมวดระบบระบายอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) | 25,500 | | |
| 3 | หมวดงานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System) | 189,300 | | |
| 4 | หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ | 220,000 | | |
| 5 | หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | 61,000 | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 1,034,138 | 0 | |
| | ราคาต่อจำนวน(หน่วย) 2 | 2,068,276 | | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 2.1 หมวดระบบระบายอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) | 255,000 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | 255,000 | 0 | |
| | ราคาต่อจำนวน(หน่วย) 2 | 510,000 | | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0 | 0 | |
| 1 | หมวดงานทดสอบระบบตามมาตรฐาน | 35,000 | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | 35,000 | 0 | |
| | ราคาต่อจำนวน(หน่วย) 2 | 70,000 | | |

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airborne Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.43/เม.ย/63 |
| ผู้ประมาณการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่ประมาณราคา มิถุนายน 2564 | พื้นที่อาคาร ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่แจ้งราคา | จำนวน ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|--|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | |
| 1 | หมวดสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| 1.1 | งานเตรียมการ | | | | | | | |
| | - งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน | 1 | งาน | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
| | - งานรื้อถอนภายในห้องพิเศษพร้อมทำความสะอาด | 1 | งาน | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 2,200 |
| 1.2 | งานติดตั้งเพดาน | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งเพดานสำเร็จรูปห้องพิเศษ วัสดุยิมซึ่มฉาบเรียบหนา 12 mm. แบบมีฟอยล์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต | 23 | ตร.ม. | 355 | 8,165 | 75 | 1,725 | 9,890 |
| | - งานทาสีฝ้าชนิดกึ่งเงากันเชื้อรา | 23 | ตร.ม. | 150 | 3,450 | 38 | 874 | 4,324 |
| | - งานแก้ไขผนังห้องส่วนที่ปรับปรุง | 2 | ตร.ม. | 2,200 | 4,400 | 600 | 1,200 | 5,600 |
| | - Silicone PU (Cleanroom Type - Anti-Bacteria) | 1 | Lot | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 5,000 |
| | | | | | | | | - |
| 1.3 | หมวดงานผนังห้อง | | | | | | | |
| | - งานผนังแผ่น High Pressure Laminate หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 | 1 | งาน | 214,200 | 214,200 | 6,300 | 6,300 | 220,500 |
| | - งานเจาะช่องประตูห้องน้ำในส่วนที่ปรับปรุง | 1 | งาน | 1,500 | 1,500 | 500 | 500 | 2,000 |
| | - งานซ่อมแซมผนังในส่วนที่ปรับปรุง | 1 | งาน | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 3,500 |
| 1.4 | หมวดงานพื้น | | | | | | | |
| | - งานพื้นกระเบื้องยางหนา 2.0 มม แบบเชื่อมรอยต่อพร้อมมมูมห้อง | 20 | ตรม. | 600 | 12,000 | 100 | 2,000 | 14,000 |
| 1.5 | หมวดงานประตู | | | | | | | |
| | - (D1) งานติดตั้งประตูสวิงทางเดียว บานคู่ ขนาด 1.4 x 2.0 เมตร Flat Type , Semi Air Tight Door With Dropseal ห้องผู้ป่วย | 1 | ชุด | 65,000 | 65,000 | 1,000 | 1,000 | 66,000 |
| | - (D2) งานติดตั้งประตูสวิงทางเดียว บานคู่ ขนาด 1.4 x 2.0 เมตร Flat Type , Semi Air Tight Door With Dropseal ห้อง Ante Room | 1 | ชุด | 65,000 | 65,000 | 1,000 | 1,000 | 66,000 |
| | - (D3) งานติดตั้งประตูสวิงทางเดียว บานเดี่ยว ขนาด 0.7 x 2.0 เมตร Flat Type ,Manual Semi Air Tight Door With Dropseal ห้องน้ำ | 1 | ชุด | 30,000 | 30,000 | 850 | 850 | 30,850 |
| | - ช่องแสงกระจกติดตาย กระจกใส หนา 6 มม ขนาด 2.20 x 1.15 , ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม. | 1 | ชุด | 4,880 | 4,880 | 760 | 760 | 5,640 |
| 1.6 | หมวดงานปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขภัณฑ์ | | | | | | | |
| | - ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม. | 19 | ตร.ม. | 600 | 11,400 | 189 | 3,591 | 14,991 |
| | - ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. | 4 | ตร.ม. | 600 | 2,400 | 222 | 888 | 3,288 |
| | - เปลี่ยนอ่างล้างหน้าชนิดฝัง ก้อนน้ำอัตโนมัติ | 1 | ชุด | 8,090 | 8,090 | 450 | 450 | 8,540 |
| | - เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบแบบหม้อหุงชนิดขึ้นเดียว | 1 | ชุด | 3,890 | 3,890 | 450 | 450 | 4,340 |

OK

05/06/25

วันที่

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | เอกสารเลขที่ ก.43/เม.ย/63 |
| ผู้ประมาณการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่ประมาณราคา มิถุนายน 2564 | พื้นที่อาคาร ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่แจ้งราคา | จำนวน ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|--|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | - ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกน้ำฝักบัว | 1 | ชุด | 450 | 450 | 70 | 70 | 520 |
| | - อ่างล้างมือติดผนังพร้อมก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติ กระจกเงาแบบปรับมุม | 1 | ชุด | 8,090 | 8,090 | 450 | 450 | 8,540 |
| | - สายฉีดชำระ | 1 | ชุด | 350 | 350 | 35 | 35 | 385 |
| 1.7 | หมวดงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง | | | | | | | |
| | - โคมไฟ Clean Room Light LED 2x18 W. | 7 | ชุด | 1,300 | 9,100 | 120 | 840 | 9,940 |
| | - โคมไฟฟ้าแสงสว่างหัวเตียงคนไข้ LED 2x18 W. | 1 | ชุด | 415 | 415 | 120 | 120 | 535 |
| | - สวิตช์ 2 ทาง | 5 | ชุด | 95 | 475 | 75 | 375 | 850 |
| | - สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm ท่อ EMT 1/2" | 5 | จุด | 420 | 2,100 | 240 | 1,200 | 3,300 |
| | - Emergency Light 2x35 W. LED Lamp | 3 | ชุด | 2,450 | 7,350 | 200 | 600 | 7,950 |
| | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 2P+E15 A. 250 V. | 8 | จุด | 180 | 1,440 | 80 | 640 | 2,080 |
| | - สายไฟฟ้า THW 4 Sq.mm ท่อ EMT 1/2" | 8 | จุด | 760 | 6,080 | 520 | 4,160 | 10,240 |
| 1.8 | หมวดงาน CCTV | | | | | | | |
| | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม | 2 | ชุด | 10,000 | 20,000 | 500 | 1,000 | 21,000 |
| | เชื่อมต่อกับระบบบันทึกที่มีอยู่ | | | | | | | |
| | CABLE CAT 6 | 30 | ม. | 30 | 900 | 30 | 900 | 1,800 |
| | Dia 1" PVC | 20 | ม. | 26 | 520 | 19 | 380 | 900 |
| | Dia 1/2" PVC | 5 | ม. | 11 | 55 | 16 | 80 | 135 |
| | TOTAL 1 | | | | 500,400 | | 37,938 | 538,338 |
| 2 | หมวดระบบระบายอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) | | | | | | | |
| 2.1 | งานติดตั้งเครื่อง Fan Filter Unit | | | | | | | |
| | - ฐานรองเครื่องชุด FFU Air Unit | 1 | งาน | 12,500 | 12,500 | 6,500 | 6,500 | 19,000 |
| | - Installation Accessorries Materials | 1 | งาน | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 |
| | TOTAL 2 | | | | 17,500 | | 8,000 | 25,500 |
| 3 | หมวดงานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System) | | | | | | | |
| 3.1 | งานติดตั้งท่อลมส่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ (Supply Air Duct) | | | | | | | |
| | - งานท่อลมส่งอากาศ (Supply Air Duct) | 350 | ตร.ฟุต | 85 | 29,750 | 30 | 10,500 | 40,250 |
| | - ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1 | 350 | ตร.ฟุต | 65 | 22,750 | 15 | 5,250 | 28,000 |
| | - เครื่องปรับลม (Volume Damper) 8" x 8" | 2 | ชุด | 2,500 | 5,000 | 400 | 800 | 5,800 |
| | - หน้ากากระบายอากาศ (Supply Air Grille) 24" x 12" | 2 | ชุด | 3,500 | 7,000 | 250 | 500 | 7,500 |
| | - Duct Accessorries Materials | 1 | งาน | 12,500 | 12,500 | 8,500 | 8,500 | 21,000 |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | | เอกสารเลขที่ ก.43/เม.ย/63 |
| ผู้ประมาณการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่ประมาณราคา มิถุนายน 2564 | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่แจ้งราคา | จำนวน | ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|---|-------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 3.2 | งานติดตั้งท่อมระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ (Exhaust Air Duct) | | | | | | | |
| | - เครื่องระบายอากาศ (Exhaust Fan) 1200 CFM. | 1 | ชุด | 18,000 | 18,000 | 500 | 500 | 18,500 |
| | - งานต่อลมระบายอากาศ (Exhaust Air Duct) | 250 | ตร.ร.พุด | 55 | 13,750 | 30 | 7,500 | 21,250 |
| | - ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1/2" | 250 | ตร.ร.พุด | 45 | 11,250 | 15 | 3,750 | 15,000 |
| | - เครื่องปรับลม (Volume Damper) 8" x 8" | 2 | ชุด | 2,500 | 5,000 | 500 | 1,000 | 6,000 |
| | - หน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) 24" x 12" | 1 | ชุด | 4,500 | 4,500 | 500 | 500 | 5,000 |
| | - Duct Accessories Materials | 1 | งาน | 12,500 | 12,500 | 8,500 | 8,500 | 21,000 |
| | TOTAL 3 | | | | 142,000 | | 47,300 | 189,300 |
| 4 | หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมแรงดัน | | | | | | | |
| 4.1 | ชุดควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ | | | | | | | |
| | - ตู้ลิวทซ์บอร์ด | 1 | ชุด | 24,000 | 24,000 | 10,000 | 10,000 | 34,000 |
| | - Inverter Control for Exhaust | 1 | ชุด | 35,000 | 35,000 | 3,000 | 3,000 | 38,000 |
| | - DCC Control | 1 | ชุด | 45,000 | 45,000 | 3,000 | 3,000 | 48,000 |
| | - Monitor Display PLC | 1 | ชุด | 22,000 | 22,000 | 3,000 | 3,000 | 25,000 |
| | - อุปกรณ์ควบคุมระบบคอนโทรล | 1 | งาน | 25,000 | 25,000 | 3,500 | 3,500 | 28,500 |
| | - Electrical Accessories Materials | 1 | งาน | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 5,000 |
| 4.2 | ชุดควบคุมแรงดัน | | | | | | | |
| | - เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Pre Filter ชนิดเข็ม Scale 0-3 in.Wg. | 1 | ชุด | 5,500 | 5,500 | 500 | 500 | 6,000 |
| | - เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Medium Filter ชนิดเข็ม Scale 0-3 in.Wg. | 1 | ชุด | 5,500 | 5,500 | 500 | 500 | 6,000 |
| | - เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Hepa Filter (Ceiling Module) ชนิดเข็ม Scale 0-3 in.Wg. | 1 | ชุด | 5,500 | 5,500 | 500 | 500 | 6,000 |
| | - เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แรงดันห้อง ชนิดเข็มแบบ Zero Center Scale 0-30 Pa (Magnehelic Differential Pressure Gauge) | 1 | ชุด | 5,500 | 5,500 | 500 | 500 | 6,000 |
| | - งานเดินสายลมพร้อมอุปกรณ์ | 1 | งาน | 12,000 | 12,000 | 5,500 | 5,500 | 17,500 |
| | TOTAL 4 | | | | 188,500 | | 31,500 | 220,000 |
| 5 | หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 5.1 | งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ | | | | | | | |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|--------------|-------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airborne Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | เอกสารเลขที่ | ก.43/เม.ย/63 | |
| ผู้ประมาณการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | วันที่ประมาณราคา | มิถุนายน 2564 | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่แจ้งราคา | | จำนวน | ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|----------|--|-------|-------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | - งานสายคอนโทรล | 1 | งาน | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
| | - งานเดินสายไฟระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ | 1 | งาน | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
| | - งานเดินระบบระบายอากาศส่วนตู้ย่อย | 1 | งาน | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 3,000 | 21,000 |
| | TOTAL 5 | | | | 48,000 | | 13,000 | 61,000 |
| | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | | | | | | | |
| 1 | หมวดระบบระบายอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) | | | | | | | |
| 1.1 | Fan Coil Unit And Condensing Unit | 1 | ชุด | 65,000 | 65,000 | 2,500 | 2,500 | 67,500 |
| | Fan Filter Unit Capacity 1,000 CFM | | | | | | | |
| | - Cooling Capacity 24,000 Btu/hr | | | | | | | |
| | - Forward Curve Centrifugal Fan | | | | | | | |
| | - Pre Filter Efficiency 20-25 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 | | | | | | | |
| | - Volume Damper | | | | | | | |
| 1.2 | Negative Pressure Room System | 1 | ชุด | 185,000 | 185,000 | 2,500 | 2,500 | 187,500 |
| | Fan Filter Unit Capacity 800 CFM | | | | | | | |
| | - Double Skin Panel 25 mm Thickness Insulation PU. Foam | | | | | | | |
| | - Backward Curve Centrifugal Plug Fan | | | | | | | |
| | - UVC Light | | | | | | | |
| | - Pre Filter Efficiency 20-25 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 | | | | | | | |
| | - Medium Filter Efficiency 90-95 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 | | | | | | | |
| | - Hapa Filter Efficiency 99.99 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 | | | | | | | |
| | - Volume Damper | | | | | | | |
| | TOTAL 2.1 | | | | 250,000 | | 5,000 | 255,000 |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | | | | | | |
| 1 | หมวดงานทดสอบระบบตามมาตรฐาน | 1 | งาน | - | - | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| | Clean room testing, validation & report | | | | | | | |
| | - ตรวจวัด Laminar Air Velocity | | | | | | | |
| | - ตรวจสอบ Cleanliness Class | | | | | | | |
| | - ตรวจสอบ Temp & Humidity | | | | | | | |
| | รวมเงินส่วนที่ 3 | | | | - | | 35,000 | 35,000 |

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

| | |
|---------------------|--|
| สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone Infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) จำนวน ๒ ห้อง |
| | แบบเลขที่ ก.๔๓/เม.ย./๖๓ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| ราคาค่าก่อสร้าง | ๑๐๐% |
| ระยะเวลาการก่อสร้าง | ๖๐ วัน (หกสิบวัน) |
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | ๑ งวด (หนึ่งงวด) |
| งวดที่ ๑ | <p>จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน ๑.๒ งานรื้อถอนภายในห้องพิเศษ ๑.๓ งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง ๑.๔ งานติดตั้งงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ๑.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๖ งานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System) พร้อมอุปกรณ์ ๑.๗ งานติดตั้งระบบระบายอากาศแรงดันลบ ๑.๘ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ๑.๙ งานทาสี ๑.๑๐ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ๑.๑๑ งานติดตั้งระบบ CCTV ๑.๑๒ งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ ๑.๑๓ งานทดสอบระบบต่างๆของทุกระบบ (TEST-RUN) พร้อมส่งผลการทดสอบระบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.)ของงานแต่ละระบบต่างๆ เห็นชื่อรับรองในผลการทดสอบ ๑.๑๔ ส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจถึงการใช้งาน ๑.๑๕ งานเก็บทาสีภายในอาคาร, ทำความสะอาด <p>ได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)</p> |






คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙
จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๓,๒๐๒,๘๐๐.๐๐ - บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ รายการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน..... - ๓,๓๐๘,๕๐๐.๐๐ - บาท..... ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - ๑,๖๕๔,๒๐๐.๐๐ - บาท.....

๖. บัญชีราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าแรงก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑) นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางอารมณี จิตต์อารี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓) นางสาวฐิติมาน แก้วขาว | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔) นายวัลชัย เตโซเสนีynnนทร์ | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕) นายอนันตศักดิ์ แสนนรินทร์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-022000

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------|--------------------------|--------------------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 | | | | | |
| | | สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIIR | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | - | เอกสารเลขที่ | ก.41/เม.ย./63 | พื้นที่ปรับปรุง | | ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 7 | แผ่น | จำนวน | 7 |
| <input type="checkbox"/> | ราคาคว่ำสด | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร | ประจำเดือน | | พฤษภาคม | 2564 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน | | | ตุลาคม | 2560 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อเดือน | มิถุนายน | พ.ศ. 2564 | <input type="checkbox"/> | แจ้งราคาเมื่อเดือน | มิถุนายน | 2564 ✓ |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------|---|-----------------|----------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 3,649,813 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.2999 | 4,744,392 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 499,300 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | 534,251 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | 0 | |
| | รวมเงิน (1)+(2)+(3) | 5,278,643 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | 5,278,600 | |
| ตัวหนังสือ | ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัศวพงศ์ จุฑารัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอารมณี จิตต์อารี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลขัย เตโชเสนียนนท์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิจิตติมา แก้วขาว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ศักดิ์ แสนรินทร์)

วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 | | |
|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| | | สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier A1IR | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.41/เม.ย./63 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | 176,000.00 | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | |
| | 1.2.1 งานรื้อถอน และขนย้าย | | 77,000.00 | |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | 65,296.00 | |
| | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | | 211,260.00 | |
| | 1.2.4 งานผิวพื้น | | 23,016.00 | |
| | 1.2.5 งานประตู | | 284,970.00 | |
| | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | | 98,840.00 | |
| | 1.2.7 งานทาสี | | 34,860.00 | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | - | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | | |
| | 1.4.1 ระบบไฟฟ้า | | 27,426.00 | |
| | 1.4.2 ระบบเรียกพยาบาล | | 97,020.00 | |
| | 1.4.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | 426,370.00 | |
| | 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | 2,127,755.00 | |
| | 1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | | - | |
| | 1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ | | - | |
| | | | | |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 3,649,813.00 | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | | - | |
| | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร | | - | |
| | | | | |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | - | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | | - | |
| | 3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | - | |

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 | | |
|-----------------|--|--|--------------|---------------|
| | | สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIIR | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.41/เม.ย./63 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | - | |
| | | รวมค่างานส่วนที่ 1 | 3,793,813.00 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 1 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | 27,300.00 | |
| | 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์ | | | |
| | 2.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | 206,000.00 | |
| | 3 เครื่องปรับอากาศ | | 266,000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมค่างานส่วนที่ 2 | 499,300.00 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ เงินไซ และความจำเป็นต้องมี | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมค่างานส่วนที่ 3 | - | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature with arrow pointing up

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร4
แผ่นที่ 3 / 7

| | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 | | |
| | สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIR | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.41/เม.ย./63 |
| ผู้ประมาณราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | มิถุนายน 2564 | พื้นที่ปรับปรุง ตร.ม. |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | จำนวนห้อง 7 ห้อง |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | |
| | - ปรับปรุงทางรับ-ส่งผู้ป่วย | งาน | 1 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0 | - | 176,000.00 |
| | รวม 1.1 (1 งาน) | | | | | | | 176,000.00 |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานรีดออน และขนย้าย | | | | | | | |
| 1 | รีดออนงานฝ้าเพดาน, ผนัง-ผิวผนัง, ผิวพื้น, ประตู-หน้าต่าง | | | | | | | |
| | ส่วนที่จะทำการปรับปรุง และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | เหมา | 1 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 2 | ขุดลอกอาคารลิเดิม พร้อมทำความสะอาด | | | | | | | |
| | (พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.) | เหมา | 1 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | รวม 1.2.1(1 ห้อง) | | | | | | | |
| | รวม 1.2.1(7 ห้อง) | | | | | | | 11,000.00 |
| | รวม 1.2.1(7 ห้อง) | | | | | | | 77,000.00 |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| 1 | ยิปซัมบอร์ด ทนชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบ C-LINE @ 0.40 x 1.00 ม. | ตร.ม. | 20 | 325.00 | 6,500.00 | 75.00 | 1,500.00 | 8,000.00 |
| 2 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดขอบเรียบ หนา 6 มม. | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีขาว ระบบ T-BAR | | | | | | | |
| | @ 0.60 x 0.60 ม. | ตร.ม. | 4 | 280.00 | 1,120.00 | 52.00 | 208.00 | 1,328.00 |
| | รวม 1.2.2 (1 ห้อง) | | | | | | | 7,620.00 |
| | รวม 1.2.2 (7 ห้อง) | | | | | | | 1,708.00 |
| | รวม 1.2.2 (7 ห้อง) | | | | | | | 9,328.00 |
| | รวม 1.2.2 (7 ห้อง) | | | | | | | 65,296.00 |
| | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 6 | 290.00 | 1,740.00 | 89.00 | 534.00 | 2,274.00 |
| 2 | ผิวฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 10 | 60.00 | 600.00 | 82.00 | 820.00 | 1,420.00 |
| 3 | ผิวกรูกระเบื้องแกรนิตโต ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | ตร.ม. | 19 | 600.00 | 11,400.00 | 189.00 | 3,591.00 | 14,991.00 |
| 4 | เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. | ม. | 5 | 55.00 | 275.00 | 44.00 | 220.00 | 495.00 |
| 5 | งานเจาะช่องประตูห้องน้ำในส่วนที่ปรับปรุง | ตร.ม. | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 6 | งานซ่อมแซมผนังในส่วนที่ปรับปรุง | ตร.ม. | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 |
| | รวม 1.2.3 (1 ห้อง) | | | | 22,015.00 | | 8,165.00 | 30,180.00 |
| | รวม 1.2.3 (7 ห้อง) | | | | | | | 211,260.00 |

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

แบบ ปร4
แผ่นที่ 4 / 7

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIIR

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.2.4 งานฉาบพื้น | | | | | | | |
| 1 | ฉาบปูนกระเบื้องแกรนิตโต ชนิดฉาบด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | ตร.ม. | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 222.00 | 888.00 | 3,288.00 |
| | รวม 1.2.4 (1 ห้อง) | | | | 2,400.00 | | 888.00 | 3,288.00 |
| | รวม 1.2.4 (7 ห้อง) | | | | | | | 23,016.00 |
| | 1.2.5 งานประตู่ | | | | | | | |
| 1 | ป1 | ชุด | 1 | 15,020.00 | 15,020.00 | 720.00 | 720.00 | 15,740.00 |
| 2 | ป2 | ชุด | 1 | 15,950.00 | 15,950.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 17,720.00 |
| 3 | ป3 | ชุด | 1 | 6,980.00 | 6,980.00 | 270.00 | 270.00 | 7,250.00 |
| | รวม 1.2.5 (1 ห้อง) | | | | 37,950.00 | | 2,760.00 | 40,710.00 |
| | รวม 1.2.5 (7 ห้อง) | | | | | | | 284,970.00 |
| | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | |
| 1 | โถส้วมนั่งราบมีหม้อพักชนิดขึ้นเดียว | ชุด | 1 | 3,890.00 | 3,890.00 | 450.00 | 450.00 | 4,340.00 |
| 2 | อ่างล้างหน้าชนิดฝัก ก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติ | ชุด | 1 | 8,090.00 | 8,090.00 | 450.00 | 450.00 | 8,540.00 |
| 3 | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมก๊อกน้ำฝักบัว | ชุด | 1 | 450.00 | 450.00 | 70.00 | 70.00 | 520.00 |
| 4 | สายฉีดชำระ | ชุด | 1 | 350.00 | 350.00 | 35.00 | 35.00 | 385.00 |
| 5 | ฝาดตะแกรงกรองน้ำทิ้ง | ชุด | 1 | 260.00 | 260.00 | 75.00 | 75.00 | 335.00 |
| | รวม 1.2.6 (1 ห้อง) | | | | 13,040.00 | | 1,080.00 | 14,120.00 |
| | รวม 1.2.6 (7 ห้อง) | | | | | | | 98,840.00 |
| | 1.2.7 งานทาสี | | | | | | | |
| 1 | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 66 | 42.00 | 2,772.00 | 30.00 | 1,980.00 | 4,752.00 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 3 | 42.00 | 126.00 | 34.00 | 102.00 | 228.00 |
| | รวม 1.2.7 (1 ห้อง) | | | | 2,898.00 | | 2,082.00 | 4,980.00 |
| | รวม 1.2.7 (7 ห้อง) | | | | | | | 34,860.00 |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | | | | | | |
| | - ไม่มีรายการปรับปรุง | | | | | | | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | | | | | | |
| | 1.4.1 ระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| 1 | เพิ่มเติม CB ตู้ PANEL BOARD | | | | | | | |
| | - CB 1P 32AT | ชุด | 2 | 135.00 | 270.00 | - | - | 270.00 |
| 2 | โคมไฟฟลูออโรไลท์ ชนิดฝังฝ้า 2x18วัตต์(หลอด LED) | ชุด | 2 | 1,290.00 | 2,580.00 | 145.00 | 290.00 | 2,870.00 |

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIR

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 3 | โคมไฟ ดาวไลท์ 1x15วัตต์(หลอด LED) | ชุด | 1 | 680.00 | 680.00 | 98.00 | 98.00 | 778.00 |
| | รวม 1.4.1 (1 ห้อง) | | | | 3,530.00 | | 388.00 | 3,918.00 |
| | รวม 1.4.1 (7 ห้อง) | | | | | | | 27,426.00 |
| | 1.4.2 ระบบเรียกพยาบาล | | | | | | | |
| 1 | WALL UNIT, C / W RECEPTACLE & MICROPHONE AND SPEAKER | ชุด | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 110.00 | 110.00 | 4,610.00 |
| 2 | PUSH BOTTON FOR TOILET AND BATHROOM WITH PULL CORD | ชุด | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 90.00 | 90.00 | 3,290.00 |
| 3 | CORRIDOR LAMP | ชุด | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 90.00 | 90.00 | 1,190.00 |
| 4 | TIEV 4C x 0.65 Sq.mm. | ม. | 100 | 9.00 | 900.00 | 6.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| 5 | Dia.. 3/4" PVC | ม. | 30 | 37.00 | 1,110.00 | 24.00 | 720.00 | 1,830.00 |
| 6 | Dia. 1/2" PVC | ม. | 20 | 25.00 | 500.00 | 22.00 | 440.00 | 940.00 |
| 7 | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | เหมา | 1 | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| | รวม 1.4.2 (1 ห้อง) | | | | 11,810.00 | | 2,050.00 | 13,860.00 |
| | รวม 1.4.2 (7 ห้อง) | | | | | | | 97,020.00 |
| | 1.4.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม | ชุด | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 21,000.00 |
| 2 | LED MONITOR 43" | ชุด | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 3 | UPS 1 KVA | ชุด | 1 | 4,050.00 | 4,050.00 | - | - | 4,050.00 |
| 4 | ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม | ชุด | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 500.00 | 500.00 | 12,500.00 |
| 5 | CABLE CAT 6 | ม. | 50 | 15.00 | 750.00 | 8.00 | 400.00 | 1,150.00 |
| 6 | Dia. 1" PVC | ม. | 20 | 26.00 | 520.00 | 19.00 | 380.00 | 900.00 |
| 7 | Dia. 1/2" PVC | ม. | 30 | 11.00 | 330.00 | 16.00 | 480.00 | 810.00 |
| 8 | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆและทดสอบระบบ | เหมา | 1 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 |
| | รวม 1.4.3 (1 ห้อง) | | | | 53,150.00 | | 7,760.00 | 60,910.00 |
| | รวม 1.4.3 (7 ห้อง) | | | | | | | 426,370.00 |
| | 1.5 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | |
| 1 | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม 36,000 btu/h , 750cfm. | ชุด | 1 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2 | พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อลม ขนาด 950 CFM พร้อมหลอด UV สามารถปรับความเร็วรอบได้ | ชุด | 1 | 175,000.00 | 175,000.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 177,875.00 |
| 3 | EAG 10" X 8" | ชุด | 2 | 260.00 | 520.00 | 125.00 | 250.00 | 770.00 |

(Handwritten signatures and initials)

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

แบบ ปร4
แผ่นที่ 6 / 7

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIRR

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 4 | ท่อส่งลม PID | ตร.ฟุต | 774 | 70.00 | 54,180.00 | 25.00 | 19,350.00 | 73,530.00 |
| 5 | สวิทช์ ปิด - เปิด พัดลม | ชุด | 1 | 380.00 | 380.00 | 125.00 | 125.00 | 505.00 |
| 6 | สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ | จุด | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 575.00 | 575.00 | 3,425.00 |
| 7 | ถาดรองรับน้ำของแอร์ | ชุด | 1 | 800.00 | 800.00 | 125.00 | 125.00 | 925.00 |
| 8 | งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมหุ้มฉนวนครอบท่อ | ชุด | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,500.00 |
| 9 | งานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ | ชุด | 1 | 400.00 | 400.00 | 115.00 | 115.00 | 515.00 |
| 10 | สายไฟร้อยท่อสำหรับระบบปรับอากาศ | ชุด | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 1,500.00 |
| 11 | หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 10"x10" | ชุด | 1 | 620.00 | 620.00 | 115.00 | 115.00 | 735.00 |
| 12 | หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 12"x12" | ชุด | 1 | 740.00 | 740.00 | 115.00 | 115.00 | 855.00 |
| 13 | หน้ากากกลมกลับ ขนาด 32"x24" | ชุด | 1 | 1,360.00 | 1,360.00 | 115.00 | 115.00 | 1,475.00 |
| 14 | PRE FILTER 24"x24"x2" | ชุด | 2 | 530.00 | 1,060.00 | 115.00 | 230.00 | 1,290.00 |
| 15 | MEDIUM FILTER 24"x24"x4" | ชุด | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 115.00 | 115.00 | 2,815.00 |
| 16 | HEPA FILTER 24"x24"x6" | ชุด | 1 | 8,820.00 | 8,820.00 | 575.00 | 575.00 | 9,395.00 |
| 17 | MANOMETER 0-3 in.wg. | ชุด | 3 | 2,920.00 | 8,760.00 | 115.00 | 345.00 | 9,105.00 |
| 18 | CHAMBER AIR | ชุด | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | 500.00 | 500.00 | 2,750.00 |
| 19 | FFU PANEL BROAD | ชุด | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
| 20 | งานอื่นๆ | เหมา | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| | | | | | | | | - |
| | รวม 1.5(1ห้อง) | | | | 273,940.00 | | 30,025.00 | 303,965.00 |
| | รวม 1.5(7ห้อง) | | | | | | | 2,127,755.00 |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | | | | | |
| | 1. ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | | | | | |
| 1 | ผ้าปูโต๊ะ ผ้า Glossy Dim-out Collection (content 100% Polyester, Protect 90% of sunlight) พร้อมอุปกรณ์รางปูอย่างดี, ไม้ลากจูง (อลูมิเนียม) และ สายรัดปูโต๊ะ ขนาดช่องประมาณ 2.30 x 2.05 ม. | ชุด | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 | - | - | 3,900.00 |
| | รวม 1(1ห้อง) | | | | 3,900.00 | | | 3,900.00 |
| | รวม 1(7ห้อง) | | | | | | | 27,300.00 |
| | 2. งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| | 2.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | |
| 1 | เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย 24 ช่อง HD 8 TB พร้อมระบบบริหารจัดการ | ชุด | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 2 | ชุดเครือข่าย | ชุด | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 3 | NURSE CALL MASTER STATION C/W HANDSET | ชุด | 1 | 86,000.00 | 86,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 91,000.00 |

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) เป็น Modifier AIIR

แบบ ปร4
 แผ่นที่ 7 / 7

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | BUILD-IN MICROPHONE & SPEAKER DASKTOP | | | | | | | - |
| | 20 ZONE | | | | | | | - |
| | รวม (2.1) | | | | 201,000.00 | | 5,000.00 | 206,000.00 |
| | 3. เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลม 36,000 btu/h , 750cfm. | ชุด | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 |
| | รวม3 (1 ห้อง) | | | | 38,000.00 | | - | 38,000.00 |
| | รวม3 (7 ห้อง) | | | | | | | 266,000.00 |

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า)เป็น MODIFIER AIIR | จำนวน ๗ ห้อง |
| | แบบเลขที่ ก.๔๑/เม.ย./๖๓ | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | |
| ราคาค่าก่อสร้าง | ๑๐๐% | |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) | |
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | ๒ งวด (สองงวด) | |
| งวดที่ ๑ | จำนวนเงิน ๕๘.๐๐% (ร้อยละห้าสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน ๑.๒ งานรื้อถอน และขนย้าย ๑.๓ งานตกแต่งผิวพื้น และผนัง ๑.๔ งานติดตั้งงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ๑.๕ งานปรับปรุงทางรับ-ส่งผู้ป่วย ๑.๖ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ๑.๘ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ๑.๙ งานทาสี | (กำหนดเวลา ๖๐ วัน) |
| งวดที่ ๒ | จำนวนเงิน ๔๒.๐๐% (ร้อยละสี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๒.๑ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ๒.๒ งานติดตั้งระบบ (CCTV SYSTEM) ๒.๓ งานติดตั้งระบบเรียกพยาบาล ๒.๔ งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ ๒.๕ งานทดสอบระบบต่างๆของทุกระบบ (TEST-RUN) พร้อมส่งผลการทดสอบระบบโดย วิศวกรที่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.)ของงานแต่ ละระบบต่างๆ เช่นชื่อรับรองในผลการทดสอบ ๒.๖ ส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจถึงการใช้งาน ๒.๗ งานเก็บทาสีภายในอาคาร,ทำความสะอาด ได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ | (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙
จำนวน ๓ รายการ
รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๗ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๗,๐๘๔,๗๐๐.๐๐ - บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ จำนวน ๗ รายการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน..... - ๕,๒๗๘,๖๐๐.๐๐ - บาท..... ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... - ๗๕๔,๐๘๕๐.๗๒ - บาท.....
๖. บัญชีราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าแรงก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑) นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางอารมณี จิตต์อารี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓) นางสาวฐิติมาณ แก้วขาว | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔) นายวัลชัย เตโชเสนีย์นนท์ | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕) นายอนันต์ศักดิ์ แสนนรินทร์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

| | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | - เอกสารเลขที่ ก.34/มี.ค./63 พื้นที่ปรับปรุง 284 ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 จำนวน 6 แผ่น จำนวนชั้น(ปรับปรุง) 1 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560 |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อเดือน | กรกฎาคม 2564 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2564 |

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 2,661,719.00 | ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.3010 | 3,462,896.42 | ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 233,640.00 | ลว 19 มิถุนายน 2563 |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | 249,994.80 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | - | |
| | รวมเงิน (1)+(2)+(3) | 3,712,891.22 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | 3,712,000.00 | |
| | (ตัวหนังสือ) | สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา - บาท / ตร.ม. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอารมณี จิตต์อารี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลขัย เตโชเสนียพันธ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐิติมา แก้วขาว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ศักดิ์ แสนรินทร์)

วิศวกรโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ | | |
|-----------------|---------------|---|-------------|---------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | เอกสารเลขที่ |
| ลำดับ | | รายการ | BOQ แผ่นที่ | ก.34/มี.ค./63 |
| | | | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| | ส่วนที่ 1 | ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 1.1 | งานสถาปัตยกรรม | | |
| | 1.1.1 | งานรื้อถอน พร้อมค่าขนย้ายทิ้ง | | 15,000.00 |
| | 1.1.2 | งานผนัง - ผิวผนัง | | 70,200.00 |
| | 1.1.3 | งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | | 437,625.00 |
| | 1.1.4 | งานทาสี | | 20,780.00 |
| | 1.1.5 | งานเบ็ดเตล็ด | | 3,200.00 |
| | 1.2 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | |
| | 1.2.1 | ระบบไฟฟ้า | | 35,531.00 |
| | 1.2.2 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | 536,173.00 |
| | 1.3 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | 1,543,210.00 |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | 2,661,719.00 |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | |
| | | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | | - |
| | 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | | - |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | | - |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | |
| | | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | |
| | 3.1 | งานภูมิทัศน์ | | - |
| | 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | - |
| | | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | - |
| | | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | 2,661,719 |
| | ส่วนที่ 2 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | |








บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|----------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.34/มี.ค./63 | |
| ลำดับ | รายการ | BOQ แผ่นที่ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 1. เครื่องปรับอากาศ | | 233,640.00 | |
| | | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 233,640.00 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | | - | |
| | | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |







บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


| โครงการก่อสร้าง | | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเดิมอากาศและระบายอากาศ | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | | | เอกสารเลขที่ | | ก.34/มี.ค./63 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอน พร้อมค่าขนย้ายทิ้ง | | | | | | | |
| 1 | รื้อถอน-ตัดช่องผนังเดิม และรื้อถอนงานประตู-หน้าต่างเดิม | เหมา | 1 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | ขนทิ้ง/ขนเก็บ | | | | | | | |
| | รวม (1.1.1) | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 1.1.2 งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | |
| 1 | ผนังกรุแผ่นอิบซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน รอยต่อฉาบเรียบ | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมบัวผนัง 0.15 ม. | ตร.ม. | 117 | 470.00 | 54,990.00 | 130.00 | 15,210.00 | 70,200.00 |
| | รวม (1.1.2) | | | | 54,990.00 | | 15,210.00 | 70,200.00 |
| | 1.1.3 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | | | | | | | |
| 1 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 1 | ชุด | 3 | 20,570.00 | 61,710.00 | 2,570.00 | 7,710.00 | 69,420.00 |
| 2 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 2 | ชุด | 3 | 11,050.00 | 33,150.00 | 1,490.00 | 4,470.00 | 37,620.00 |
| 3 | ช่องแสงติดตายหมายเลข 3 | ชุด | 3 | 4,785.00 | 14,355.00 | 995.00 | 2,985.00 | 17,340.00 |
| 4 | ช่องแสงติดตายหมายเลข 4 | ชุด | 3 | 9,135.00 | 27,405.00 | 1,870.00 | 5,610.00 | 33,015.00 |
| 5 | ประตูหมายเลข 5 | ชุด | 1 | 8,920.00 | 8,920.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 10,260.00 |
| 6 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 6 | ชุด | 1 | 12,850.00 | 12,850.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 14,750.00 |
| 7 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 7 | ชุด | 2 | 11,625.00 | 23,250.00 | 1,370.00 | 2,740.00 | 25,990.00 |
| 8 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 7* | ชุด | 1 | 11,625.00 | 11,625.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 12,995.00 |
| 9 | ประตูหมายเลข 7* ติดแผ่นฟิล์มฝ้าเรียบ | ชุด | 2 | 1,300.00 | 2,600.00 | 200.00 | 400.00 | 3,000.00 |
| 10 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 8 | ชุด | 1 | 14,805.00 | 14,805.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 17,155.00 |
| 11 | ประตูและช่องแสงติดตายหมายเลข 9 | ชุด | 3 | 14,330.00 | 42,990.00 | 2,290.00 | 6,870.00 | 49,860.00 |
| 12 | หน้าต่างและช่องแสงติดตายหมายเลข 10 | ชุด | 4 | 29,000.00 | 116,000.00 | 4,990.00 | 19,960.00 | 135,960.00 |
| 13 | ประตูหมายเลข 11(รื้อถอดประตูหนีไฟออก) | ชุด | 1 | 8,920.00 | 8,920.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 10,260.00 |
| | | | | | 378,580.00 | | 59,045.00 | 437,625.00 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเดิมอากาศและระบายอากาศ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.34/มี.ค./63 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|--------|-------|------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.2.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม | ชุด | 10 | 18,000.00 | 180,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 185,000.00 |
| 2 | เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย 16 ช่อง HD 12 TB | ชุด | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 |
| 3 | SWITCH 24 PORT POE | ชุด | 1 | 39,000.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 |
| 4 | ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมพร้อมระบบปฏิบัติการ | ชุด | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 |
| 5 | LED MONITOR 24" | ชุด | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 6 | UPS 1 KVA | ชุด | 1 | 12,800.00 | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 |
| 7 | ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม | ชุด | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | 500.00 | 500.00 | 16,500.00 |
| 9 | CABLE CAT 6 | เมตร | 328 | 15.00 | 4,920.00 | 8.00 | 2,624.00 | 7,544.00 |
| 10 | DAI. 1" EMT | เมตร | 48 | 52.00 | 2,496.00 | 28.00 | 1,344.00 | 3,840.00 |
| 11 | DIA. 1/2" EMT | เมตร | 87 | 25.00 | 2,175.00 | 22.00 | 1,914.00 | 4,089.00 |
| 12 | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆและทดสอบระบบ | L/S | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,400.00 |
| | รวม (1.2.3) | | | | 519,791.00 | | 16,382.00 | 536,173.00 |
| | 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เติ้นท่อลม | | | | | | | |
| | ขนาด 60,000 BTU/H | ชุด | 4 | - | - | 2,875.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 2 | งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ(AIR DUCT WORK) | | | | | | | |
| | - ท่อส่งลมเย็นแบบ PID /HANGER&SUPPORT | ตร.ฟุต | 1,912 | 76.00 | 145,312.00 | 27.00 | 51,624.00 | 196,936.00 |
| 3 | หัวจ่ายลม(SUPPLY AIR GRILLE) | | | | | | | |
| | -SAG ขนาด 12"x12" VD | ชุด | 12 | 624.00 | 7,488.00 | 115.00 | 1,380.00 | 8,868.00 |
| 4 | หัวดูดอากาศภายนอก(FRESH AIR GRILLE) | | | | | | | |
| | -FAG ขนาด 48"x24" | ชุด | 4 | 1,635.00 | 6,540.00 | 345.00 | 1,380.00 | 7,920.00 |
| 5 | หน้ากักดูดอากาศออกภายนอก(EXHAUST AIR GRILLE) | | | | | | | |
| | - EAG ขนาด 8"x8" VD | ชุด | 2 | 437.00 | 874.00 | 115.00 | 230.00 | 1,104.00 |
| | - EAG ขนาด 14"x14" VD | ชุด | 17 | 779.00 | 13,243.00 | 115.00 | 1,955.00 | 15,198.00 |
| 6 | กรองอากาศ | | | | | | | |
| | - PRE FILTER 24"x24"x2" | ชุด | 6 | 180.00 | 1,080.00 | 54.00 | 324.00 | 1,404.00 |
| | - MEDIUM FILTER 24"x24"x4" | ชุด | 6 | 2,700.00 | 16,200.00 | - | - | 16,200.00 |
| | -HEPA FILTER 24"x24"x12" & HOUSE SING | ชุด | 6 | 4,500.00 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 |
| | -MANOMETER DIFFERENTIAL GAGES | ชุด | 6 | 2,150.00 | 12,900.00 | - | - | 12,900.00 |
| 7 | ชุดพัดลมดูดอากาศเสีย(EXHAUST UNIT) พร้อม UVC | | | | | | | |
| | - ชุดพัดลม CENTRIFUGAL FAN ขนาด 400 CFM | ชุด | 2 | 145,000.00 | 290,000.00 | 2,875.00 | 5,750.00 | 295,750.00 |
| | - ชุดพัดลม CENTRIFUGAL FAN ขนาด 1050 CFM | ชุด | 1 | 185,000.00 | 185,000.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 187,875.00 |
| | - ชุดพัดลม CENTRIFUGAL FAN ขนาด 1200 CFM | ชุด | 3 | 190,000.00 | 570,000.00 | 2,875.00 | 8,625.00 | 578,625.00 |
| 8 | PRESSURE DAMPER | จุด | 4 | 2,450.00 | 9,800.00 | 375.00 | 1,500.00 | 23,300.00 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | เอกสารเลขที่ | ก.34/มี.ค./63 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---|--|-------|-------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 9 | งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์ | จุด | 4 | 2,540.00 | 10,160.00 | 575.00 | 2,300.00 | 12,460.00 |
| 10 | งานเดินท่อน้ำทิ้ง | จุด | 4 | 300.00 | 1,200.00 | 115.00 | 460.00 | 1,660.00 |
| 11 | งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ | จุด | 4 | 2,400.00 | 9,600.00 | 575.00 | 2,300.00 | 11,900.00 |
| | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม | จุด | 6 | 2,850.00 | 17,100.00 | 575.00 | 3,450.00 | 20,550.00 |
| 12 | THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH | ชุด | 4 | 2,500.00 | 10,000.00 | 115.00 | 460.00 | 10,460.00 |
| 13 | FFU PANEL BROAD | ชุด | 6 | 5,000.00 | 30,000.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 39,000.00 |
| 14 | CIRCUIT BREAKER 30A3 P ใช้ภายนอกอาคารชนิดกันน้ำ | ชุด | 4 | 5,220.00 | 20,880.00 | 230.00 | 920.00 | 21,800.00 |
| 15 | ท่อส่ง EAD Dia.10" (ปลายท่อส่งชั้นเหนือหลังคา Cover Way) | ม. | 24 | 1,200.00 | 28,800.00 | 500.00 | 12,000.00 | 40,800.00 |
| | สังกะสีเคลือบกัลวาไนท์ No.26พร้อมตาข่ายกันแมลง # 1x1 Cm. | | | | | | | |
| รวม (1.5) | | | | | 1,425,177.00 | | 118,033.00 | 1,543,210.00 |
| ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | | | | | | |
| 1. เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เดินท่อลม | | | | | | | |
| | ขนาด 60,000 BTU/H | ชุด | 4 | 58,410 | 233,640 | 0 | 0 | 233,640 |
| รวม (1) | | | | | 233,640 | | 0 | 233,640 |



หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง : ปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศ และกรองอากาศ เอกสารเลขที่ ก.๓๔/มี.ค./๖๓

สถานที่ก่อสร้าง : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วย ๑๕๖ เติยง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาก่อสร้าง : ๑๐๐%



ระยะเวลาก่อสร้าง : ๖๐ วัน (หกสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น : ๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งานพร้อมติดตั้งใหม่ให้ใช้งานได้
 - ๑.๒ งานรื้อถอน/ทุบผนัง/รื้อถอนประตู-ช่องหน้าต่าง
 - ๑.๓ งานผนัง-ผิวผนัง
 - ๑.๔ งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 - ๑.๕ งานทาสี
 - ๑.๖ งานเสริมทางลาดบริเวณทางเดินด้านหลังห้อง
 - ๑.๗ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 - ๑.๘ งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
 - ๑.๙ งานทดสอบระบบต่างๆพร้อมส่งผลทดสอบระบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม(ก.ว.)เซ็นชื่อรับรองใน
ผลทดสอบ
 - ๑.๑๐ เก็บเศษวัสดุ หรือทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙
จำนวน ๓ รายการ
รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศ
และระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๓,๙๘๕,๑๐๐.๐๐ - บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและ
ระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน..... - ๓,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ - บาท..... ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... - ๓,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ - บาท.....
๖. บัญชีราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าแรงก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑) นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางอารมณ จิตต์อารี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓) นางสาวฐิติมาน แก้วขาว | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔) นายวัลชัย เตโชเสนียันนท์ | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕) นายอนันต์ศักดิ์ แสนนรินทร์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |